

平成28年度 大阪府道路公社 発注予定工事

平成28年3月29日（火）

<4月1日以降公告予定>

平成28年4月公表分

(問合せ先)
大阪府道路公社
TEL 06-6941-2511

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律が平成13年4月1日に施行され、工事の公表対象は250万円を超えるものにしております。

本資料は、公表時点での発注予定工事です。今後の事業執行にあたっては、用地・その他の諸条件を勘案して変更または別途に発注することがあります。

入札方式は現時点の概算見込みに基づくものであり、発注にあたっては、積算その他の状況により変更することがあります。

現時点での入札方式の予定を「入札方式」欄に次のとおり表示してあります。

印：WTO政府調達協定の適用を受ける工事で、外国企業の参加が可能な一般競争入札発注予定工事

印：上記以外の条件付一般競争入札発注予定工事

印：随意契約予定工事

発注時期は、以下の区分けをしています。

第1四半期：4～6月 第2四半期：7～9月

第3四半期：10～12月 第4四半期：1～3月

工事期間は、公表時点でのおおむねの期間を示しています。

発注予定工事のうち、発注までに解決すべき課題のあるものには、備考欄に次のとおり表示してあります。

印：地元調整中、 印：関係機関と調整中

多様な入札に該当する案件は、備考欄に以下のように記載しています。

総合評価落札方式：「総合評価」、入札時VE：「入札時VE」、詳細設計付競争入札：「詳細設計付」、プロポーザル方式：「プロポーザル」、性能規定方式：「性能規定」、設備工事2段階工事契約方式：「設備2段階」、参加意思確認型公募手続：「参加確認」、事前審査型：「事前審査型」

この公表資料とは別に、臨時に発注予定を公表することがあります。

この公表資料は、大阪府道路公社（本社）に掲示するとともに、大阪府道路公社ホームページ（<http://www.osaka-road.or.jp>）においてもご覧になれます。

平成28年度 大阪府道路公社 発注予定工事(平成28年4月公表分) <4月1日以降公告予定>

番号	路線名等	工事名	工事場所	工事種別	工事概要	発注時期	期間	入札方式	備考	新規	変更等
1	鳥飼仁和寺大橋有料道路	舗装補修工事(H28)	摂津市鳥飼中～寝屋川市仁和寺本町地内	舗装	路面切削工 1式 アスファルト舗装工 1式	第1四半期	8か月				
2	堺泉北有料道路	舗装補修工事(H28)	堺市西区菱木三丁地内外	舗装	路面切削工 1式 アスファルト舗装工 1式	第1四半期	8か月				
3	堺泉北有料道路	照明設備維持工事(単価契約)	堺市中区平井～高石市綾園地内	電気	照明設備の管球交換 1式	第1四半期	9か月				
4	堺泉北有料道路	ITV設備工事	堺市中区平井～高石市綾園地内	電気通信	ITV設備 1式	第1四半期	8か月				
5	第二阪奈有料道路	換気坑設備更新工事	東大阪市山手町地内	電気	オゾン発生機更新 1式	第1四半期	7か月				
6	南阪奈有料道路	トンネル電気室蓄電池補修工事	羽曳野市羽曳が丘西地内	電気	蓄電池取替 1式	第1四半期	6か月				
7	堺泉北有料道路	橋梁補修工事(H28)	和泉市上町地内外	橋梁補修・補強	橋梁補修工 1式	第2四半期	6か月				
8	堺泉北有料道路外	橋梁付属施設等補修工事(H28単価契約)	堺市中区平井～高石市綾園地内外	橋梁補修・補強	橋梁付属物補修工 1式 橋面舗装工 1式 等	第2四半期	12か月				
9	第二阪奈有料道路	無停電電源装置更新工事	東大阪市山手町地内	電気	無停電電源装置 1式	第3四半期	7か月				

以上

平成28年度 大阪府道路公社 主要発注予定調査・設計委託

平成28年3月29日（火）

< 4月1日以降公告予定 >

平成28年4月公表分

(問合せ先)
大阪府道路公社
TEL 06-6941-2511

調査・設計委託の公表対象は100万円を超えるものにしております。

本資料は、現時点での予定箇所であり、今後の事業執行にあたっては、変更することがあります。

発注時期は、以下の区分けをしています。

第1四半期：4～6月 第2四半期：7～9月

第3四半期：10～12月 第4四半期：1～3月

予定箇所のうち、発注までに解決すべき課題のあるものには、備考欄に次のとおり表示してあります。

印：地元調整中、 印：関係機関と調整中

多様な入札に該当する案件は、備考欄に以下のように記載しています。

設計VE：「設計VE」、プロポーザル方式：「プロポーザル」

この公表資料とは別に、臨時に発注予定を公表することがあります。

この公表資料は、大阪府道路公社（本社）に掲示するとともに、大阪府道路公社ホームページ（ <http://www.osaka-road.or.jp> ）においてもご覧になれます。

平成28年度 大阪府道路公社 主要発注予定調査・設計委託(平成28年4月公表分) < 4月1日以降公告予定 >

番号	路線名等	委託名	履行箇所	委託種別	委託概要	発注時期	期間	備考	新規	変更等
1	第二阪奈有料道路外	事業変更許可書作成業務委託	東大阪市西石切5丁目地内 外	建設コンサルタント	交通量推計等 1式	第1四半期	5か月			
2	第二阪奈有料道路	用地測量業務委託	東大阪市東山町地内 外	測量	用地測量 1式	第1四半期	9か月			

以上

平成28年度 大阪府道路公社 主要発注予定委託役務業務

平成28年3月29日（火）

< 4月1日以降公告予定 >

平成28年4月公表分

(問合せ先)
大阪府道路公社
TEL 06-6941-2511

委託役務業務の公表対象は100万円を超えるものにしております。

本資料は、現時点での予定箇所であり、今後の事業執行にあたっては、変更することがあります。

発注時期は、以下の区分けをしています。

第1四半期：4～6月 第2四半期：7～9月
第3四半期：10～12月 第4四半期：1～3月

予定箇所のうち、発注までに解決すべき課題のあるものには、備考欄に次のとおり表示してあります。

印：地元調整中、 印：関係機関と調整中

多様な入札に該当する案件は、備考欄に以下のように記載しています。

設計VE：「設計VE」、プロポーザル方式：「プロポーザル」

この公表資料とは別に、臨時に発注予定を公表することがあります。

この公表資料は、大阪府道路公社（本社）に掲示するとともに、大阪府道路公社ホームページ（<http://www.osaka-road.or.jp>）においてもご覧になれます。

平成28年度 大阪府道路公社 主要発注予定委託役務業務(平成28年4月公表分) < 4月1日以降公告予定 >

番号	路線名等	委託業務名	委託場所	委託種別	委託業務概要	発注時期	期間	備考	新規	変更等
1	第二阪奈有料道路	第二阪奈有料道路(阪奈トンネル)で使用する電気の調達業務(単価契約)	東大阪市東山町1152番地の2地内	電力供給・売買	電気調達契約 1式	第2四半期	12か月			
2	箕面有料道路	箕面有料道路(箕面トンネル)で使用する電気の調達業務(単価契約)	箕面市白島3丁目地内	電力供給・売買	電気調達契約 1式	第2四半期	12か月			
3	箕面有料道路	トンネル壁面清掃業務	箕面市坊島～下止々呂美地内	舗装道機械清掃	トンネル壁面清掃式 1	第2四半期	4か月			

以上

平成28年度 大阪府道路公社 物品購入入札等予定

平成28年3月29日（火）

<4月1日以降公告予定>

平成28年4月公表分

(問合せ先)
大阪府道路公社
TEL 06-6941-2511

予定案件は、有料道路事業の維持管理に要する物品購入について、入札等を行う必要がある案件について公表しております。

本資料は、現時点での予定案件であり、今後の事業執行にあたっては、変更することがあります。

この公表資料とは別に、臨時に発注予定を公表することがあります。

この公表資料は、大阪府道路公社（本社）に掲示するとともに、大阪府道路公社ホームページ（<http://www.osaka-road.or.jp>）においてもお覧になれます。

平成28年度 大阪府道路公社 物品購入入札等予定(平成28年4月公表分) <4月1日以降公告予定>

番号	路線名等	案件名	納入場所	概要	発注時期	備考	新規	変更等
発注予定なし								

以上