

平成30年度 大阪府道路公社 発注予定工事

平成30年4月2日(月)

<4月2日公表分>

定期公表(工事請負)

(問合せ先)
大阪府道路公社
TEL 06-6941-2511

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律が平成13年4月1日に施行され、工事の公表対象は250万円を超えるものにしております。

本資料は、公表時点での発注予定工事です。今後の事業執行にあたっては、用地・その他の諸条件を勘案して変更または別途に発注することがあります。

入札方式は現時点の概算見込みに基づくものであり、発注にあたっては、積算その他の状況により変更することがあります。

現時点での入札方式の予定を「入札方式」欄に次のとおり表示してあります。

印：WTO政府調達協定の適用を受ける工事で、外国企業の参加が可能な一般競争入札発注予定工事

印：上記以外の条件付一般競争入札発注予定工事

印：随意契約予定工事

発注時期は、以下の区分けをしています。

第1四半期：4～6月 第2四半期：7～9月

第3四半期：10～12月 第4四半期：1～3月

工事期間は、公表時点でのおおむねの期間を示しています。

発注予定工事のうち、発注までに解決すべき課題のあるものには、備考欄に次のとおり表示してあります。

印：地元調整中、 印：関係機関と調整中

多様な入札に該当する案件は、備考欄に以下のように記載しています。

総合評価落札方式：「総合評価」、入札時VE：「入札時VE」、詳細設計付競争入札：「詳細設計付」、
プロポーザル方式：「プロポーザル」、性能規定方式：「性能規定」、設備工事2段階工事契約方式：「設備2段階」、
参加意思確認型公募手続：「参加確認」、事前審査型：「事前審査型」

この公表資料とは別に、臨時に発注予定を公表することがあります。

この公表資料は、大阪府道路公社(本社)に掲示するとともに、大阪府道路公社ホームページ(<http://www.osaka-road.or.jp>)においてもご覧になれます。

平成30年度 大阪府道路公社 発注予定工事(定期公表(工事請負)) <4月2日公表分>

番号	路線名等	工事名	工事場所	工事種別	工事概要	発注時期	期間	入札方式	備考	新規	変更等
1	第二阪奈有料道路	防災設備更新工事	生駒市壱分町87番地外	消防施設	防災設備更新 1式	第2四半期	15か月				
2	鳥飼仁和寺大橋有料道路	中央分離帯補修工事	寝屋川市仁和寺本町1丁目 地内外	土木一式	橋面防水工 1式	第1四半期	3か月				
3	第二阪奈有料道路	保安設備更新工事	生駒市壱分町87番地外	電気通信	保安設備更新 1式	第1四半期	10か月				
4	第二阪奈有料道路	地震計設置工事	生駒市壱分町87番地	電気	地震計 1式	第1四半期	8か月				
5	箕面有料道路	舗装補修工事	箕面市下止々呂美 地内	舗装	切削オーバーレイ 1式	第2四半期	4か月				
6	箕面有料道路	トンネル補修工事	箕面市白島2丁目 地内外	土木一式	トンネル補修 1式	第2四半期	4か月				
7	箕面有料道路	法面補修工事	箕面市下止々呂美 地内	土木一式	法面保護工 1式	第2四半期	5か月				

平成30年度早期発注案件における注意事項

以上

平成30年度 大阪府道路公社 発注予定工事

平成30年4月2日(月)

<4月2日公表分>

定期公表(調査・委託)

(問合せ先)
大阪府道路公社
TEL 06-6941-2511

調査・設計委託の公表対象は100万円を超えるものにしております。
本資料は、現時点での予定箇所であり、今後の事業執行にあたっては、変更することがあります。
発注時期は、以下の区分けをしています。
第1四半期：4～6月 第2四半期：7～9月
第3四半期：10～12月 第4四半期：1～3月
予定箇所のうち、発注までに解決すべき課題のあるものには、備考欄に次のとおり表示してあります。
印：地元調整中、 印：関係機関と調整中
多様な入札に該当する案件は、備考欄に以下のように記載しています。
設計VE：「設計VE」、プロポーザル方式：「プロポーザル」

この公表資料とは別に、臨時に発注予定を公表することがあります。
この公表資料は、大阪府道路公社(本社)に掲示するとともに、大阪府道路公社ホームページ(<http://www.osaka-road.or.jp>)に
おいてもご覧になれます。

平成30年度 大阪府道路公社 発注予定工事(定期公表(調査・委託)) <4月2日公表分>

番号	路線名等	委託名	履行箇所	委託種別	委託概要	発注時期	期間	備考	新規	変更等
1	箕面有料道路 第二阪奈有料道路	水文調査業務委託	箕面市坊島～下止々呂美 及び東大阪市上石切町地 内外	建設コンサル タント	水文調査業務 1式	第0四半期	12か月			公告済み
2	第二阪奈有料道路	周辺環境調査等業務 委託	東大阪市東山町外	建設コンサル タント	大気環境調査業務等 1式	第0四半期	13か月			公告済み
3										
4										
5										
6										
7										

平成30年度早期発注案件における注意事項

以上

平成30年度 大阪府道路公社 発注予定工事

平成30年4月2日(月)

<4月2日公表分>
定期公表(役務委託)

(問合せ先)
大阪府道路公社
TEL 06-6941-2511

委託役務業務の公表対象は100万円を超えるものにしております。
本資料は、現時点での予定箇所であり、今後の事業執行にあたっては、変更することがあります。
発注時期は、以下の区分けをしています。
第1四半期：4～6月 第2四半期：7～9月
第3四半期：10～12月 第4四半期：1～3月
予定箇所のうち、発注までに解決すべき課題のあるものには、備考欄に次のとおり表示してあります。
印：地元調整中、 印：関係機関と調整中
多様な入札に該当する案件は、備考欄に以下のように記載しています。
設計VE：「設計VE」、プロポーザル方式：「プロポーザル」

この公表資料とは別に、臨時に発注予定を公表することがあります。
この公表資料は、大阪府道路公社(本社)に掲示するとともに、大阪府道路公社ホームページ(<http://www.osaka-road.or.jp>)においてもご覧になれます。

平成30年度 大阪府道路公社 発注予定工事(定期公表(役務委託)) <4月2日公表分>

番号	路線名等	委託業務名	委託場所	委託業務概要	発注時期	期間	備考	新規	変更等
1	鳥飼仁和寺大橋有料道路	道路施設清掃等業務(単価契約)	摂津市鳥飼中～寝屋川市仁和寺本町 地内	路面清掃工 1式 料金徴収所清掃工 1式 凍結防止剤散布工 1式 等	第0四半期	12か月			公告済み
2	箕面有料道路	道路施設清掃等業務(単価契約)	箕面市坊島～下止々呂美地内	管渠・集水桝清掃工 1式 路面清掃工 1式 凍結防止剤散布工 1式 等	第0四半期	12か月			公告済み
3	箕面有料道路	ジェットファン点検整備委託	箕面市白島～下止々呂美	ジェットファン点検整備 1式	第0四半期	3か月			公告済み
4	鳥飼仁和寺大橋有料道路	河川敷樹木伐採業務	摂津市鳥飼中1丁目 地内外	樹木伐採・撤去 1式	第2四半期	3か月			
5									
6									
7									

平成30年度早期発注案件における注意事項

以上

平成30年度 大阪府道路公社 発注予定工事

平成30年4月2日(月)

<4月2日公表分>

定期公表(物品等購入)

(問合せ先)
大阪府道路公社
TEL 06-6941-2511

予定案件は、有料道路事業の維持管理に要する物品購入について、入札等を行う必要がある案件について公表しております。

本資料は、現時点での予定案件であり、今後の事業執行にあたっては、変更することがあります。

この公表資料とは別に、臨時に発注予定を公表することがあります。

この公表資料は、大阪府道路公社(本社)に掲示するとともに、大阪府道路公社ホームページ(<http://www.osaka-road.or.jp>)においてもご覧になれます。

平成30年度 大阪府道路公社 発注予定工事(定期公表(物品等購入)) <4月2日公表分>

番号	路線名等	案件名	納入場所	概要	発注時期	備考	新規	変更等
1	発注はありません。							
2								
3								
4								
5								
6								
7								

平成30年度早期発注案件おける注意事項

以上