

令和7年度 大阪府道路公社 発注予定工事

令和7年2月3日（月）

<2月3日公表分>

臨時公表（工事請負）

(問合せ先)  
大阪府道路公社  
TEL 06-6941-2511

- 工事の公表対象は250万円を超えるものにしております。
- 本資料は、公表時点での発注予定工事です。今後の事業執行にあたっては、用地・その他の諸条件を勘案して変更または別途に発注することがあります。
- 発注時期は、以下の区分けをしています。
  - 第1四半期：4～6月                      第2四半期：7～9月
  - 第3四半期：10～12月                      第4四半期：1～3月
- 工事期間は、公表時点でのおおむねの期間を示しています。
- 発注予定工事のうち、発注までに解決すべき課題のあるものには、備考欄に次のとおり表示してあります。
  - 印：用地取得中、■印：地元調整中、▲印：関係機関と調整中

※ この公表資料とは別に、臨時に発注予定を公表することがあります。

この公表資料は、大阪府道路公社（本社）に掲示するとともに、大阪府道路公社ホームページ（ <https://www.osaka-road.or.jp> ）においてもご覧になれます。

令和7年度 大阪府道路公社 発注予定工事(臨時公表(工事請負))<2月3日公表分>

番号	①路線名等	②工事名	③工事場所	④工事種別	⑤工事概要	⑥発注時期	⑦期間	⑧備考	新規	変更等
1	箕面有料道路	防災設備更新工事	箕面市下止々呂美地内外	消防施設工事又は電気通信工事	防災設備更新 一式	第0四半期	23ヶ月		○	
2										
3										
4										
5										
6										
7										

※令和7年度早期発注案件における注意事項

・本件は、令和6年度中に公告を行います。入札契約は該当案件に係る予算が大阪府道路公社理事会において承認された後となります。

以上

令和7年度 大阪府道路公社 発注予定工事

令和7年2月3日（月）

<2月3日公表分>

臨時公表（調査・委託）

(問合せ先)  
大阪府道路公社  
TEL 06-6941-2511

- 調査・設計委託の公表対象は100万円を超えるものにしております。
- 本資料は、現時点での予定箇所であり、今後の事業執行にあたっては、変更することがあります。
- 発注時期は、以下の区分けをしています。
 

第1四半期：4～6月	第2四半期：7～9月
第3四半期：10～12月	第4四半期：1～3月
- 予定箇所のうち、発注までに解決すべき課題のあるものには、備考欄に次のとおり表示してあります。
  - 印：地元調整中、▲印：関係機関と調整中

※ この公表資料とは別に、臨時に発注予定を公表することがあります。

この公表資料は、大阪府道路公社（本社）に掲示するとともに、大阪府道路公社ホームページ（<https://www.osaka-road.or.jp>）においてもご覧になれます。

令和7年度 大阪府道路公社 発注予定工事(臨時公表(調査・委託))<2月3日公表分>

番号	①路線名等	②委託名	③履行箇所	④委託種別	⑤委託概要	⑥発注時期	⑦期間	⑧備考	新規	変更等
1	箕面有料道路	水質調査業務委託	箕面市白島二丁目 地内外	建設コンサルタント	水質調査業務 一式	第0四半期	12か月		○	
2	箕面有料道路	ITV設備等更新詳細設計委託	箕面市白島三丁目 地内外	建設コンサルタント	ITV設備詳細設計 一式 照明設備詳細設計 一式 湧水処理設備詳細設計 一式 消防用無線設備詳細設計 一式	第0四半期	15ヶ月		○	
3										
4										
5										
6										
7										

※令和7年度早期発注案件における注意事項

・本件は、令和6年度中に公告を行いますが、入札契約は該当案件に係る予算が大阪府道路公社理事会において承認された後となります。

以上

令和7年度 大阪府道路公社 発注予定工事

令和7年2月3日（月）

<2月3日公表分>  
臨時公表（役務委託）

(問合せ先)  
大阪府道路公社  
TEL 06-6941-2511

- 委託役務業務の公表対象は100万円を超えるものにしております。
- 本資料は、現時点での予定箇所であり、今後の事業執行にあたっては、変更することがあります。
- 発注時期は、以下の区分けをしています。
 

第1四半期：4～6月	第2四半期：7～9月
第3四半期：10～12月	第4四半期：1～3月
- 予定箇所のうち、発注までに解決すべき課題のあるものには、備考欄に次のとおり表示してあります。
  - 印：地元調整中、▲印：関係機関と調整中

※ この公表資料とは別に、臨時に発注予定を公表することがあります。

この公表資料は、大阪府道路公社（本社）に掲載するとともに、大阪府道路公社ホームページ（<https://www.osaka-road.or.jp>）においてもご覧になれます。

令和7年度 大阪府道路公社 発注予定工事(臨時公表(役務委託))<2月3日公表分>

番号	①路線名等	②委託業務名	③委託場所	④委託業務概要	⑤発注時期	⑥期間	⑦備考	新規	変更等
1	箕面有料道路	入金機による現金集金業務	箕面有料道路管理事務所	入金機1台の設置 及び集金業務 一式	第0四半期	60ヶ月		○	
2									
3									
4									
5									
6									
7									

※令和7年度早期発注案件における注意事項

- ・本件は、令和6年度中に公告を行いますが、入札契約は該当案件に係る予算が大阪府道路公社理事会において承認された後となります。

以上

令和7年度 大阪府道路公社 発注予定工事

令和7年2月3日（月）

<2月3日公表分>  
臨時公表（物品等購入）

(問合せ先)  
大阪府道路公社  
TEL 06-6941-2511

- 予定案件は、有料道路事業の維持管理に要する物品購入について、入札等を行う必要がある案件について公表しております。
- 本資料は、現時点での予定案件であり、今後の事業執行にあたっては、変更することがあります。

※ この公表資料とは別に、臨時に発注予定を公表することがあります。

この公表資料は、大阪府道路公社（本社）に掲示するとともに、大阪府道路公社ホームページ（ <https://www.osaka-road.or.jp> ）においてもご覧になれます。

令和7年度 大阪府道路公社 発注予定工事(臨時公表(物品等購入))<2月3日公表分>

番号	①路線名等	②案件名	③納入場所	④概要	⑤発注時期	⑥備考	新規	変更等
1								
2								
3								
4								
5	<b>発注予定はありません。</b>							
6								
7								

※令和7年度早期発注案件における注意事項

- ・本件は、令和6年度中に公告を行います。入札契約は該当案件に係る予算が大阪府道路公社理事会において承認された後となります。

以上